Specyfikacje techniczne. ST — 00.00 Wymagania ogélne

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
ST-00.00 WYMAGANIA OGOLNE

KODY CPV: 45215-140-0 Obiekty szpitalne

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kiodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614



Specyfikacje techniczne. ST — 00.00 Wymagania ogéine

SPIS TRESCI
T WWSTEP ... et ettt e e e e e e et et bt e eeaeeeeet et ataeaeeeaeeeea s anaeaeeteeeeeannnnans 3
1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACI! TECHNICZNEY . ..cvvnieeeeeeeee e et e e et e et e e e e e e eeaae e s reaee e s eanneeeens 3
1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST .ottt e e e e e e e e e e e e e e e e e eaesseneessanneeeens 3
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST ..o iei ettt e ee e e s s s s nnan 3
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE. . ..etutittieeitteseesaeeesaaaeeesatseessaaseeeeaansees e sesaasersnessesneessannsessns 5
1.5 OGOLNE WARUNKI DOTYCZACE ROBOT...cetieiieeiieeieeiieeseeseeeseesseesssssesssessssnsssnssnnnsnnnsnnnnnnsnnnnns 6
1.6 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY .....iitte ittt e etateeeeaat e eee e e eeaan s ees i ssss s ses s sesneessennesssannsesnns 8
1.7 DOKUMENTACJIA PROJEKTOW A. «..eteeeeeeieeeeeieeeeeeeaeseeaaeesssaaeessaansessaasseseanssees s seesannsesennnseennns 8
1.8 ZAJECIE | ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY ......iiiiiiiieeeeeee et e e e eeee et e e e e eeeneeeaeeeeeeeanens 9
1.9 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT...cuuniiiiiniieeiiineeeiieeeieeee e eeeennns 10
1.10  MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA. .. ceeueieeteee ettt e et e ee e ee e e e ee e eesesseeaeessnnneessnes 10
1.11 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA. ....cetueeeiieeeeeeeeeeieeaeeeeaaeeessaaesesaanseesaansses s sesannnsesnnsersnnns 11
1.12  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY. ¢ .eeuuiitteieeeteeetaateee et eesatneees i sessansessnssessnssssnnsessnes 11
1.13  OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEY «..vvutieetineeeetieeeseeeeeeeeeeseeeeesennneessnes 11
1.14  STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW .....oeeutin e eeeeeeee et e eeeeee e eee e 11
1.15 ROWNOWAZNOSC NORM | PRZEPISOW PRAWNYCH. ...cciuuniiieieeieeeeieeeeeeeeeeeesnneeessnneeessnnnes 11
2. M AT BRI ALY .. e et e et e e e et e e e e e e e e e e e e e e e e e —— e eeeae e e eeaeernna s 12
2.1 ZRODEA UZYSKANIA MATERIALOW . .- et e e e e et e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeaeneans 12
2.2 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIAELOW .....ciiiieiiieeeee e eeee e ee et e e et eesaan e e e e naneeeas 12
2.3 TERMINY DOSTAW ..eeuiiiitiieeuteeetateeee st ees st sesaas s ee e ees e sees s eees e essassessassessanssessnnseesnnnnaes 12
By S P RZET .o e e e e e e e eeee e e et a————aeaeaeeaaaaeaaeaeaeaaeeennreanes 12
4, TR AN S P O R T . ..t et et e e e ettt eee e e e e eae e e e e eeeaa—a e e e eeee e aeeeasannas 13
5. WYKONANIE ROBOT .ot ee et ee e ee e ee e ee et e e eee e ee e 13
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ttt e e e e e ee e 13
6.1 PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI ..cvv et eeeee e e e e et e e et e e e ee e e s seaesseaaaesssaaesessansesesannees 13
6.2 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT...uuuiiitieeieeeeeietaeeeeateeeeaaaeeessaansessssnsessnnnsesannnsesnnnsersnnns 14
6.3 POBIERANIE PROBEK......cttuuiiitttietetteeeeeaneessaassesasanseesaassees e seseaessesnesssesassssnnsessnnnsessnnnsees 15
6.4 BADANIA | POMIARY ...t eeee et et e e ettt e e s e aaeaee e e e e e e e saaa e e eseeesaaeeessessnssanneeesaeaesnnnnnnes 15
6.5 RAPORTY Z BADAN. ... ieteee it e et e e e e e e e e e e e e et e e e e e e e e e eees e eseaaeessnasessanseessnnnsaes 15
6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA ...uuiiteieieet e e e e e e e e ee e e ee e eeae e s snaaeeesnes 16
6.7 CERTYFIKATY I DEKLARACUE ... ciiieettteeeeeee et e e e e e e ee e e e e s eees e eesaaeesasnnseseeeesnanaeeeenes 16
6.8 DOKUMENTY BUDOWY ...ettieeetieeeeeeee e e ees e eesea e eessaaasessaassesaansesaaansees s sess s ssssnnsssnnnessnes 16
7. OBMIAR ROBOT ...ttt ettt ettt et et ee et et eae et ettt eae et ee et e e eae et ee et eaeeeeeeeeeneeaas 17
71 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT ...cuuniiitieeiieeeeietaeessaaeeeesaaesesannseesanansessnansee s sessnesersnnns 18
7.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW .....ieeiieieeeeeeeee et e ee e e e e e e e eeeanas 18
7.3 URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY .....rtteeeee et e e ee e et e e e e e eee e e e e e e e eeee e e e e eeeesnnnnaans 18
7.4 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU ...cuuiiietcieeetteeeetie e ee e ee e ee s ese e eeeaessssnnessnnneessnes 18
8. WARUNKI ODBIORU. ... ettt et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e s enneeesnes 18
8.1 DOKUMENTY ODBIOROWE. ...ettutietteeeteeeeeeeeeeeseeessaaaeessaassessaansesananseee s eessansessnsessnnsessnns 18
8.2 DOKUMENTACJA POWYKONAW G CZA. ...ceeeeeeteeeeeteeee et e e e e ee s seeeaseee e eessnesssansessnneessnes 18
9. PODSTAWA PLATNOSC. ..o e e 19
10. PODSTAWA OPRACOWANIA. ..o e e et e e e e e e e e e e e aaeeeeaaeeeeaas 19

Atelier 7 Sp. z 0.0., Kiodnicka 16, 40-702 Katowice, Tel. 32 6080612-13, Fax. 32 6080614



Specyfikacje techniczne. ST — 00.00 Wymagania ogéine

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest zestaw niezbednych wymagan dotyczacych
wykonania i odbioru robét budowlanych, zwigzanych z Kompleksowa modernizacjg oddziatow
t6zkowych celem dostosowania pomieszczeh do obowigzujgcych przepisoéw i standardow w
Wojewddzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Sw. Barbary w Sosnowcu - parteru

Zawartos¢ czesci ogoélnej specyfikacji jest wspdlna dla poszczegélnych rodzajéw robdt
budowlanych opisanych wg podziatu Wspélnego Stownika Zaméwien

1.2 Zakres stosowania ST

Ponizsza Specyfikacja Techniczna stanowi czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych
oraz nalezy jg stosowac¢ przy zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Zakres rob6t budowlanych objetych w projekcie inwestycji zostat podzielony na poszczegélne
dziaty i rozdziaty. Zakres poszczeg6lnych rozdziatéw specyfikacji umozliwia podziat zadan i rob6t w
ramach realizowanej inwestycji, koordynacje dziatan jak réwniez zawieranie dowolnego typu
umoéw, z jednym lub wieloma wykonawcami.

Roboty budowlane powyzszej inwestycji zostaty przedstawione w specyfikacjach:

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE

ST - 01.00 ROBOTY BUDOWLANE
ST - 01.01 Roboty wyburzeniowe
ST —01.02 Roboty ziemne.- wykopy pod fundamenty
ST — 01.03 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
ST — 01.04 Konstrukcje murowe
ST — 01.05 Konstrukcje stalowe
ST - 01.06 Izolacje termiczne
ST - 01.07 Ocieplenia scian zewnetrznych
ST —01.08 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne
ST - 01.09 Slusarka otworowa zewnetrzna
ST - 01.10 Okna i drzwi wewnetrzne
ST - 01.11 Oktadziny elewacyjne
ST - 01.12 Scianki gipsowo-kartonowe
ST —01.13 Tynki wewnetrzne
ST - 01.14 Prace malarskie wewnetrzne
ST — 01.15 Oktadziny scienne wewnetrzne
ST - 01.16 Podtogi i posadzki
ST - 01.17 Sufity podwieszone rastrowe
ST - 01.18 Parapety
ST - 01.19 Biaty montaz
ST —01.20 Blok operacyjny
ST - 01.21 Wyposazenie techniczne — dzwigi
ST - 01.22 Balustrady

ST - 02.00 ROBOTY SANITARNE WEWNETRZNE
ST - 02.01 Instalacje wodne
ST - 02.02 Instalacje kanalizacyjne
ST - 02.03 Instalacje co
ST - 02.04 Wentylacja i klimatyzacja

ST - 03.00 ODWODNIENIE DACHU

ST - 04.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ST - 05.00 OKABLOWANIE STRUKTURALNE
ST - 06.00 ROBOTY DROGOWE
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UWAGA
Jezeli jakiekolwiek prace nie zostaly opisane w w/w specyfikacjach nalezy stosowa¢ zasady
sztuki budowlanej oraz obowigzujacych norm i przepisow
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Okreslenia podstawowe

W kazdej ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét zdefiniowane sg okreslenia
podstawowe, ktére stuzyé majg ujednoliceniu interpretacji tych okreslen przez uczestnikéw procesu
inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich specyfikacji
technicznych. Niezaleznie od tego w kazde] ze szczegbtowych specyfikacji technicznych
zdefiniowane sg dodatkowe okreslenia charakterystyczne dla danej specyfikacji. Wymienione
ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Inzynier — osoba prawna lub fizyczna reprezentujgca Inwestora przy realizowanym Zadaniu
Inwestycyjnym ( np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).
Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik Robé6t — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
okreslonym zakresem robét

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ew.
dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w Rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Odpowiednia zgodnos$¢ — zgodnos$¢ wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziaty tolerancji nie zostat — przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedsiewzigcie budowlane — kompleksowa realizacja howego zadania.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Przedmiar robot — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkciji
techniczno — uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu rob6t zwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

Ksztattki. Wszelkie taczniki stuzgce do zmian kierunkdéw, srednic, rozgatezien, itp. sieci.
Dziennik budowy — Dokument dostarczony Wykonawcy przez Inwestora prowadzony przez
Wykonawce na Placu Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.
Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy, lezagcy pod wodociggiem do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Inspektora Nadzoru - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;.

Odbiér koncowy — odbiér robdt dokonywany po zakonczeniu realizacji rob6t umozliwiajgcy
zgtoszenie zakonczenia robo6t zgodnie z Prawem Budowlanym.

Plan BIOZ - plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r.
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1.4 Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawcy poszczeg6lnych prac dziatajg na podstawie kontraktu - umowy z inwestorem lub
generalnym wykonawca. Warunki kontraktu muszg uwzgledniaé wszystkie wymogi techniczne
okreslone w dokumentacji projektowej oraz niniejszej specyfikacii.

Z uwagi na wewnetrzng spéjnos¢ i koordynacje poszczegolnych prac niemozliwe jest zmienianie
przyjetych rozwigzan lub materiatdw bez sprawdzenia wptywu tych zmian na cato$¢ realizacji
obiektu.

W przypadku zawierania kontraktéw na poszczegdlne prace szczegdlnie wazna jest ich wzajemna
koordynacja pod wzgledem zakresu prac, wzajemnej zaleznosci, kolejnosci realizaciji itd.

W przypadku niespojnosci pomigdzy ustaleniami kontraktu a dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami, pierwszenstwo maja zawsze ustalenia kontraktu, o ile nie majg wptywu na
bezpieczenstwo realizacji i uzytkowania obiektu oraz nie pozostajg w sprzecznosci z odpowiednimi
normami i przepisami.

Wykonawcy poszczeg6lnych rodzajéw prac musza doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.

Wykonawcy poszczegblnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz
pod katem wymogow kontraktu z inwestorem.

Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowaé na miejscu
prawidtowos¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jesli poszczegblne elementy nie mogg zosta¢ wykonane zgodnie
z zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.

W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegélni wykonawcy powinni o ile to
mozliwe wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.

Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Wykonawca moze zastosowac materialy i urzadzenia alternatywne zgodne z projektowanymi pod
wzgledem wiasciwosci technicznych, estetycznych i jakosciowych, po uprzednim uzyskaniu
akceptacji projektanta i inwestora..

Wykonawca zgadza sie, ze tylko te materialy i sprzet proponowane alternatywnie, ktére spetniajg
doktadnie kryteria pracy okreslone w dokumentacji przetargu, moga byé rozpatrzone w celu
zastosowania w projekcie.

W razie jakichkolwiek watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z projektantem.

Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcych Polskich Norm.
W przypadku braku szczeg6towych rozwigzan ( realizowanych na etapie projektu wykonawczego )
nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujacych Polskich Norm .

Mocowania, dylatacje, zastosowane tgczniki i profile nosne ptyt gipsowo-kartonowych nalezy
wykonac wg rozwigzan systemowych producenta systemu suchej zabudowy zgodnie z aprobatami
technicznymi (szczegdlnie dla elementéw wymagajgcych odpornosci pozarowych) lub wg
indywidualnych rozwigzahn wykonawcy uzgodnionych z wtasciwymi stuzbami p.poz.

Wykonawca powinien dostosowac sie do szczegbtowych wymagan jakosciowych i technicznych
przedstawionych w odpowiednich instrukcjach Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.
Odniesienia do norm wyszczeg6lnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako koniecznos¢
zastosowania sie do obowigzujacej aktualnie wersji normy.

Wykonawca ma obowigzek stosowac wytyczne zawarte w ,,Warunkach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlano — montazowych — tom | Budownictwo Ogélne” oraz w  ,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, tom Il Instalacje Sanitarne i
Przemystowe”. Odniesienia do norm wyszczegdlnionych w Instrukcjach nalezy rozumie¢ jako
koniecznos¢ zastosowania sie do obowigzujgcej aktualnie wersji normy.

Jezeli wymagania niniejszej specyfikacji sa wyzsze niz odpowiednie postanowienia norm
i wytycznych projektowania, wymagania Specyfikacji nalezy traktowac¢ jako wigzace. Na kazde

6
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ewentualne odstepstwo od niniejszej Specyfikacji i projektu Wykonawca musi mie¢ zgode
Inwestora i Projektanta.

Wykonawca zaprojektuje inne elementy betonu zbrojonego ( nie zaprojektowane szczegétowo na
etapie projektu przetargowego) ukazane na elementach architektonicznych, konstrukcyjnych i
zewnetrznych pokazanych na planie zagospodarowania terenu. Oferta przetargowa przewiduje
odpowiednig kwotg na wykonanie tych elementéw i ich projekt.

Wykonawca okresli takze wszelkie elementy z betonu zbrojonego i/lub betonu, ktére nie zostaty
ujawnione na rysunkach zatgczonych do oferty przetargowej, wymaganych do realizacji konstrukcji
budynku.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wykonanie projektu wszystkich tgcznikbw zgodnie z
obcigzeniami i sitami okreslonymi w wyliczeniach projektu. Projekty sg zgodne z wymogami
Polskiej Normy PN-90/B-03200.

Wykonawca okresli takze wszelkie elementy stalowe i inne, ktére nie zostaty ujawnione na
rysunkach zatgczonych do oferty, wymaganych do realizacji konstrukcji budynku. Obejmujg one
dodatkowe elementy stalowe do podparcia elewaciji i pokrycia dachowego, podpory mechaniczne i
elektryczne, podpory dla oznakowania zewnetrznego i wewnetrznego, konstrukcje wewnetrzne
ukazane na rysunkach architektonicznych, nakfadki na otwory, itp. Wykonawca zaprojektuje,
przedstawi na rysunkach, dostarczy i zamontuje dodatkowe elementy stalowe, a oferta
przetargowa przewiduje odpowiednig kwote na wykonanie tych elementéw i ich projekt.

Wykonawca okresli wszelkie elementy uzupetniajgce w ramach zastosowanych systemow
technologii wykonczenia, ktére nie zostaty ujawnione w projekcie a sg wymagane w ramach
zastosowanych systeméw. Obejmujg one elementy wykonczeniowe i instalacyjne. Wykonawca
zaprojektuje, przedstawi na rysunkach, dostarczy i zamontuje dodatkowe elementy wykonczeniowe
i instalacyjne, a oferta przetargowa przewiduje odpowiednig kwote na wykonanie tych elementéw i
ich projekt.

Wykonawca wykona lub o ile sg zawarte w projekcie zweryfikuje wszelkie konstrukcje wsporcze
pod elementy wentylacyjne i klimatyzacyjne po ostatecznym doborze urzadzen. Wykonawca
uzgodni przed ich wykonaniem wszelkie szczeg6ty mocowan z dostawcg urzadzen wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych.

Jezeli Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji warsztatowej fundamentow
(rysunkéw zbrojeniowych i zestawien stali zbrojeniowej) ta podlega zatwierdzeniu przez
Projektanta przed przystgpieniem do prac.

Zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci kontraktowej i prawnej za wykonywane roboty. Projektant nie odpowiada za
sprawdzenie rysunkéw warsztatowych i uzupetnien wykonawczo-warsztatowych.

Uwagi Wykonawcy odnosnie czytelnosci dokumentacji, szczegétowych rozwigzan zbrojenia itp.
wnoszone podczas wykonywania prac nie stanowig podstawy do dodatkowych roszczenh
finansowych albo przesunie¢ uzgodnionego harmonogramu prac.

Dodatkowe roszczenia z tytutu ewentualnie wigkszego zuzycia materiatdw konstrukcyjnych,
wykonczeniowych i instalacyjnych do elementéw przedstawionych na rysunkach i w opisach
dokumentacji przetargowej nie bedg uwzgledniane.

Wykonawca przedstawi Projektantowi z odpowiednim wyprzedzeniem harmonogram dostawy
mieszanki betonowej i betonowania poszczegblnych elementow.

Wykonawca przedstawi Projektantowi do akceptacji srodki zaradcze jakie zamierza podjac
podczas betonowania w niskich temperaturach.

Nalezy unika¢ przerw roboczych podczas betonowania stép fundamentowych.
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Przerwy robocze w betonowaniu scian oporowych i duzych zbiornikow podziemnych o ile nie
pokazano ich na rysunkach konstrukcyjnych musza by¢ uzgodnione z Projektantem.

Betonowanie uznaje sie za ciagte jezeli przerwa w betonowaniu nie przekracza 1 godziny (nie
dotyczy to wypadkéw, w ktérym zastosowano domieszki przyspieszajgce wigzanie).

Wykonawca przedstawi Inwestorowi sposéb utrzymania i pielegnacji swiezo utozonego betonu
podczas wystepowania niskich temperatur.

Zatwierdzenie materiatow, technologii produkcji i malowania nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wszystkie wykonane prace.

Produkcja elementéw stalowych powinna by¢ zgodna z wymogami Polskich Norm i Warunkéw
Technicznych.

Wykonawca przedstawi Projektantowi lub Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia: certyfikaty
(atesty) materiatéw, procedury spawalnicze, przedmiary rob6t, wewnetrzny plan jakosci.
Wszystkie elementy walcowane na gorgco muszg odpowiada¢ Polskim i/lub Europejskim Normom.

Wszelkie zmiany materiatdw muszg by¢ zatwierdzone przez Projektanta. Roszczenia finansowe
Wykonawcy z nich wynikajgce nie bedg uwzgledniane.

Wszystkie elementy wymienione w innych dokumentach przetargowych, wchodzg w zakres
Wykonawcy nawet jezeli nie zostaly one pokazane na rysunkach lub nie zostaty uwzglednione w
czesci opisowej.

Podane na rysunkach zestawczych materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowac.

Podane na rysunkach zestawczych materiaty w trakcie sporzadzania oferty przetargowej nalezy
indywidualnie zweryfikowac.

Elementy konstrukcyjne ujete w projekcie konstrukcji obiektu nalezy rozpatrywaé w powigzaniu z
projektem architektury obiektu i projektami technologicznymi.

Elementy wyposazenia technologicznego ( w tym technologii uzytkowania obiektu ) niezbedne do
dokonania odbioréw podlegajg zatwierdzeniu przez projektanta

1.5 Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za utrzymanie placu budowy w zadawalajgcym stanie
od momentu przejecia do czasu odbioru koncowego. W miare postepu robét plac budowy i jego
otoczenie powinno byé uprzatane z nadmiaru materiatdbw, konstrukcji, zbednego sprzetu i
zanieczyszczen.

1.6 Dokumentacja projektowa

Wykonawcy poszczeg6lnych rodzajéw prac musza doktadnie zna¢ dokumentacje projektowg oraz
stosowne specyfikacje wykonania i odbioru prac.
W szczegdblnosci wykonawcy muszg zapoznacé sie z :

= warunkami lokalnymi
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= wszystkimi rysunkami, opisami i innymi dokumentami stanowigcymi dokumentacje
projektowa, takze wykonanymi przez innych wykonawcdw branzowych, ktére precyzujg
wymiary elementéw przewidzianych do wzajemnej koordynacji wymiarowej i materiatowe;j
= stanem zaawansowania realizacji obiektu w celu zapewnienia wtasciwej koordynaciji
terminowej wykonania poszczegélnych prac
Wykonawcy poszczegblnych prac maja obowigzek zweryfikowania dokumentow projektowych
skierowanych do realizacji pod katem ich kompletnosci, prawidtowosci i wzajemnej zgodnosci oraz
pod katem wymogow kontraktu z inwestorem.
Wykonawcy powinni przed przystgpieniem do realizacji prac zweryfikowaé na miejscu
prawidtowos¢ przyjetych wymiaréw podanych w dokumentacji projektowej, w celu uwzglednienia
ewentualnych korekt. Jesli poszczegdlne elementy nie mogg zostaé wykonane zgodnie z
zatozeniami, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ projektanta, kierownictwo budowy i inwestora.
W celu prawidtowego przygotowania do realizacji poszczegélni wykonawcy powinni o ile to
mozliwe wykona¢ stosowng dokumentacje warsztatowg lub montazowa. Dokumentacja ta podlega
zatwierdzeniu przez projektanta lub kierownictwo budowy.
Wykonawcy nie wolno dokonywaé zadnych zmian w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych bez zgody projektanta i kierownictwa budowy.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Inwestora jeden egzemplarz dostepnej
Dokumentaciji Projektowe;j.
Wykonawca zobOW|azany Jest w cenie umowy (bezptatnie) opracowac dokumentacije:
Projekt organizacji i harmonogram rob6t
= Projekt zagospodarowania zaplecza technicznego budowy
= Projekty wykonawcze dla rob6t objetych zadaniem inwestycyjnym, o ile projekty takie bedg
niezbedne.
= Projekty powykonawcze.
= Instrukcje eksploatacyjne.
= Niezbedne pozwolenia wynikajace z innych przepiséw i ustaw

1.7 Zajecie i zabezpieczenie terenu budowy

Teren przeznaczony do zajecia pod realizacje obiektu zostat okreslony w projekcie
zagospodarowania terenu. Przejmujac teren, wykonawca musi posiada¢ doktadna znajomosc
terenu i wszelkich uwarunkowan odnoszgcych sie do niego.

Wszelkie uszkodzenia istniejacych konstrukcji lub instalacji, obsuniecia lub zapadnigcia w gruncie
bedace wynikiem dziatan wykonawcy obcigzaja go w ramach jego odpowiedzialnosci, tak wobec
inwestora jak i 0s6b trzecich, z zastosowaniem stosownych przepiséw prawa i musi on przedstawic
wszelkie dowody posiadania ubezpieczen obejmujacych wyzej wymienione szkody.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany
do utrzymania ruchu na terenie budowy, zabezpieczenia doj$¢ do pomieszczen w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Koszt wykonania i utrzymania dojs¢ do budynkéw i drog objazdowych nie podlega odrebnej
zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowy.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji robét, az do zakonczenia i odbioru koricowego robét. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje ibedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Nad wykonawca cigzy w petni obowigzek nadzoru nad placem budowy. Odpowiada on catkowicie i
bezwarunkowo wobec inwestora, szczegélnie wobec kazdej sprawy wytoczonej przez osoby
trzecie badz z powodu robét, ktérych wykonanie spowodowato szkody materialne lub cielesne,
zaktécito uzytkowanie, badz tez wszelkie inne szkody, wraz z wynikajgcymi z nich
konsekwencjami, niezaleznie od ich przyczyn i rozlegtosci.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek sprzatania ogdlnego i koricowego, zarowno obiektu jak
i terenu placu budowy. Po zakonczeniu budowy do wykonawcy nalezy uprzatniecie do stanu
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pierwotnego terenu wokot budynku, ktére byty wykorzystywane do celéw budowy, w tym miejsca
do wytwarzania betonu, terenéw sktadowania materiatow, wyjazdéw na drogi publiczne w tym
takze usuniecia wszelkiego rodzaju odpadéw budowlanych, blokéw betonowych, kamieni, réznych
sktadowisk jak réwniez przywrécenie do stanu pierwotnego obiektéw lub elementéw zniszczonych
podczas prowadzenia prac.

Wykonawca dopetni wszelkich mozliwych staran w celu utrzymania we wifasciwym stanie
wykorzystywanych w trakcie budowy drég publicznych i prywatnych, szczegélnie dotyczy to
utrzymania i sprzatania drég dojazdowych na budowe zabrudzonych przez pojazdy i maszyny
budowlane.

Wykonawca po zakonczeniu budowy dokona demontazu ogrodzenia placu budowy, jak réwniez
elementéw budowlanych tymczasowo wzniesionych na okres jej trwania.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomié¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspbipracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatéw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na Swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich rob6ét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegb6lny wzglad na :
1)lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych
2)srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mozliwoscig powstania pozaru.

1.9 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke jednoznacznie okres$lajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw
na $rodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
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wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych organdéw
administracji panstwowe;j.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajag odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umowne;j.

1.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Inwestora w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inwestora i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inwestora i
zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdipracowal dostarczajagc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z prowadzong inwestycjg i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie wpetni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod.
Réwnoczesnie w sposéb ciagty bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.14 Roéwnowaznosé norm i przepisow prawnych.

Materiaty, sprzet oraz roboty majg odpowiada¢ lub by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane roboty, beda
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obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w
Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane niz powotane normy i
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier
stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg réwnego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY

2.1  Zrédta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Wykonawca przedstawi odpowiednie swiadectwa, w tym certyfikaty dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie znak CE, certyfikaty na znak bezpieczenstwa B oraz zezwolenia PZH dla
materiatdw majacych kontakt z wodg do picia oraz prébki do zatwierdzenia przez Inwestora.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagty spetniajg wymagania specyfikacji technicznych
w czasie postepu robét.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, kradziezg, zachowaly swojg jakosC i
witasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skitadowania beda zlokalizowane w obrebie zaplecza budowy lub w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3 Terminy dostaw

Wykonawca zadba o to, aby dostawa catego sprzetu i materiatbw byta zharmonizowana z
postepem rob6t i zamodwiona z wyprzedzeniem gwarantujgcym terminowe zakonczenie robét.
Dostawcy sprzetu i materiatbw beda odpowiedzialni przed Wykonawca, a ich dostawy majg
spetnia¢ wszystkie wtasciwe wytyczne.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez
Inzyniera.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do roboét.

4. TRANSPORT

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie zezwolenia
oraz aktualne badania techniczne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbednych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy, w czasie prowadzenia roboét.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang, jesli wymagac bedzie tego Inzynier, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatdéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci
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Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inwestora programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inwestora.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
v' czes$¢ ogblng opisujaca:
+ organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
organizacje ruchu na terenie budowie wraz z oznakowaniem robot,
bhp,
Plan BIOZ, jesli jest wymagany odrebnymi przepisami,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
+  wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementéw robot,
+  system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

.
.
.
.

¢+ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

+  sposoéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajagcemu,

v' cze$¢ szczegbtowa opisujgca dla kazdego asortymentu robot:

¢+ wykaz maszyn i urzagdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢+ rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzagdzen do magazynowania izatadunku
materiatbéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,

¢+  sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

¢+ sposéb i procedure pomiarédw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, préb szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wbudowywania i wykonywania poszczegélnych elementéw robét,

+ sposbb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli jakosci robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakosé robot.

Jednostki miar. Jednostki miar bedg okre$lane jedynie w systemie metrycznym (SlI) Uzywane
jednostki wykazano ponizej

Czas sekunda 1s, s
minuta 1min=60s
godzina 1 h =60 min=3600 s
doba 1 d=24 h=86 000 s
Dlugosé metr im
milimetr 1 mm =0,001 m
Powierzchnia metr kwadratowy 1m?
Objetosé metr szescienny 1m?
1 litr 11=0,001 m®
Masa kilogram 1 kg
tona 11=.1000 kg
Sita niuton 1N =1mkg/s®
kiloniuton 1 kN = 1000 N
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Naprezenie 1 kN/m?®
1 N/mm?
Cisnienie pascal 1 Pa=1N/m?
Moc wat 1 W = 1m? kg/s®
kilowat 1 kW = 1000 W
Temperatura stopien Celsjusza 1°C

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, witgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5 Raporty z badan
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Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje

Normy. Podstawowym dokumentem normujgcym catosé zagadnien branzy budowlanej w Polsce
jest Prawo Budowlane, Ustawa z 7 lipca 1994r. i jej p6zniejsze nowelizacje (Dz. U. nr 207 z 2004r,
poz. 2016)

Materiaty, instalacje, robocizna i wykonawstwo dotyczace i zwigzane z wykonaniem prac bedzie
zgodne z najnowszymi wersjami polskich przepiséw, o ile szczegétowe Wytyczne nie stanowig
inaczej, a ich jako$¢ nie jest nizsza niz tam okreslona.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na postawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
witasciwych przepisow i dokumentdw technicznych,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub
- aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktére spetniaja wymogi

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanymi przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

Podstawowymi dokumentami na budowie s3 :

kontrakt na realizacje prac

dokumentacja projektowa

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru prac
dziennik budowy

decyzja o pozwoleniu na budowe

dokumentacja warsztatowa i wykonawcza
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W razie powstania w trakcie realizacji obiektu dodatkowej dokumentacji projektowej lub
dokumentacji zamiennej, wykonanej przez wykonawce Ilub projektanta, musi ona zosta¢
zaakceptowana przez wszystkich uczestnikow procesu inwestycyjnego.

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Inwestora i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca realizacji
rob6t. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Inwestora dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow rob6t,
terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegélnych elementéw robét,
przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
¢+ uwagi i polecenia Inwestora
+ daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
+ zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
wstepnych odbioréw robét,
¢+ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
+ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
+ dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
+ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
+ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
+  wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
+ inne istotne informacje o przebiegu robét.
¢+
Rejestr obmiaréw. Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob
ciggty w jednostkach przyjetych w przedmiarze i wpisuje do rejestru obmiarow.

* o o o o

Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako
dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekrd.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne s$wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie w catym
okresie trwania robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czgsSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiardéw, ktérego wzoér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. WARUNKI ODBIORU.

8.1 Dokumenty odbiorowe.

Dokumenty odbiorowe muszg by¢ zgodne z wymaganiami stawianymi przez prawo, przepisy oraz
kontrakt . W szczeg6lnosci muszg umozliwia¢é oddanie obiektu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Szczegbtowy zakres dokumentow odbiorowych okreslony jest w kontrakcie — umowie. Dokumenty
odbiorowe w szczegdblnosci musza zawieraé komplet atestow, certyfikatow i dopuszczeh do
stosowania dla wszystkich materiatéw budowlanych i elementéw zastosowanych na budowie.

8.2 Dokumentacja powykonawcza.
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Specyfikacje techniczne. ST — 00.00 Wymagania ogéine

Zgodnie z prawem wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej.
Powinna ona swoim zakresem odpowiada¢ podstawowej dokumentacji projektowe;j,
z uwzglednieniem wszystkich zmian, odchytek i réznic wprowadzonych w trakcie realizacji obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
specyfikacjach technicznych i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

v" Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami.

v' Wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy.

Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgacymi kosztami.

Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie optaty zwigzane z prowadzeniem robét

Oraz inne nieprzewidziane koszty

AN N NN

Uszczegétowienie sposobu zaptaty nastgpi w umowie.

10. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Dokumentacja projektowa wykonawcza niniejszej inwestycji

= Aktualne Prawo Zaméwien Publicznych

= Aktualne Prawo Budowlane

= Rozporzadzenie MSWIA w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego

= Rozporzadzenie MRRIiB w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i rob6t budowlanych

= Rozporzadzenie MSWIA w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego

= Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych

= Polskie Normy

= Normy Branzowe

= Aprobaty techniczne

Specyfikacje Techniczne
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